

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 164 E SS. E 180 E SS. DEL D.L.GS. N. 59/2016 E SS.MM. E II., DEL NUOVO OSPEDALE DELLA SPEZIA IN LOCALITA’ FELETTINO CUP D49H09000290008 – CIG 9194678850

AVVISO DI PROROGA

In relazione al bando di gara pubblicato sulla GUUE 2022/S 081-219811 in data 26 aprile 2022 e in data 29 aprile 2022 sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 49 relativo alla gara in oggetto, si comunica che a seguito della Determinazione dell’Amministratore Unico di IRE prot. 6169 del 3 agosto 2022, allegata, sono stati prorogati i seguenti termini:

- data di ricezione delle richieste di chiarimenti: **25 ottobre 2022 alle ore 16:00** anziché 8 settembre 2022 alle ore 16:00;
- data di presentazione delle offerte: **14 novembre 2022 alle ore 14:30** anziché 29 settembre 2022 alle ore 11:00;
- data della prima seduta pubblica: **15 novembre 2022 alle ore 10:30** anziché 30 settembre 2022 alle ore 09:30.

Gli atti di gara rettificati sono in corso di pubblicazione.

f.to il RUP
Ing. Maria Elisabetta Grassi

Classif.: CONC NOF

Genova, *data del protocollo*

DETERMINAZIONE

DI APPROVAZIONE DELLA PROROGA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 164 E SS. E 180 E SS. DEL D.L.GS. N. 59/2016 E SS.MM. E II., DEL NUOVO OSPEDALE DELLA SPEZIA IN LOCALITA' FELETTINO CUP D49H09000290008 – CIG 9194678850

Premesso che:

- a) in data 21 aprile 2022 sono stati approvati con determinazione prot. n. 3207 gli atti di gara della procedura in oggetto;
- b) in data 26 aprile 2022 è stato pubblicato il bando di gara sulla GUUE n. 2022/S 081-219811 e in data 29 aprile 2022 sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 49;
- c) la data di scadenza per la presentazione delle offerte sulla piattaforma di e-procurement SINTEL è prevista per il giorno 29 settembre 2022 alle ore 11:00;

Considerato che è pervenuta una pluralità di richieste di proroga basate su motivazioni esogene all'assetto organizzativo degli operatori economici richiedenti, in quanto legate a profili organizzativi dei terzi loro interlocutori, e che risultano oggettivamente convergenti rispetto alle difficoltà incontrate dagli operatori a presentare l'offerta nei tempi preventivamente stabiliti;

Considerato, altresì, che la legge di gara ha fatto obbligo agli operatori economici, per poter presentare offerta, di espletare una visita dei luoghi interessati dall'esecuzione dei lavori e che le richieste di proroga di cui sopra sono anche pervenute da operatori economici che, dagli atti in possesso della Stazione Appaltante, risultano aver effettuato detto sopralluogo;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla proroga del termine per la presentazione delle offerte al fine di garantire la più ampia partecipazione possibile degli operatori economici che hanno effettuato il sopralluogo obbligatorio già prescritto nella legge di gara;

Per quanto sopra premesso e considerato

IL RUP PROPONE

per le motivazioni sopra indicate, di modificare il termine per la presentazione delle offerte e conseguentemente di modificare le date indicate negli atti di gara come di seguito riportato:

- data di ricezione delle richieste di chiarimenti: **25 ottobre 2022 alle ore 16:00** anziché 8 settembre 2022 alle ore 16:00;
- data di presentazione delle offerte: **14 novembre 2022 alle ore 14:30** anziché 29 settembre 2022 alle ore 11:00;
- data della prima seduta pubblica: **15 novembre 2022 alle ore 10:30** anziché 30 settembre 2022 alle ore 09:30.

e, al fine di assicurare la *par condicio* tra operatori economici sulla base delle condizioni inizialmente stabilite dalla documentazione di gara, di riservare la proroga dei termini sopra indicati ai soli operatori che hanno effettuato, tramite i soggetti consentiti dalla *lex specialis*, il sopralluogo obbligatorio già prescritto nella legge di gara.

ing. Maria Elisabetta Grassi

(documento firmato digitalmente)

L'Amministratore unico di I.R.E. S.p.A., in forza dei poteri allo stesso attribuiti dallo Statuto sociale, vista la proposta del RUP, per le motivazioni di cui in premessa

DETERMINA

1. di modificare, per le motivazioni in premessa che si intendono qui integralmente riportate, i seguenti termini della procedura in oggetto:
 - data di ricezione delle richieste di chiarimenti: **25 ottobre 2022 alle ore 16:00** anziché 8 settembre 2022 alle ore 16:00;
 - data di presentazione delle offerte: **14 novembre 2022 alle ore 14:30** anziché 29 settembre 2022 alle ore 11:00;
 - data della prima seduta pubblica: **15 novembre 2022 alle ore 10:30** anziché 30 settembre 2022 alle ore 09:30.
2. per le motivazioni in premessa che si intendono qui integralmente riportate, che la proroga dei termini di cui al precedente punto 1 è riservata ai soli operatori che hanno effettuato,

- tramite i soggetti consentiti dalla *lex specialis*, il sopralluogo obbligatorio già prescritto nella legge di gara;
3. di pubblicare apposito avviso GUUE e GURI, provvedendo altresì alla pubblicazione degli atti rettificati sul sito della stazione appaltante, sulla piattaforma di e-procurement SINTEL e sul sito dell'osservatorio regionale dei contratti pubblici oltreché per estratto sui quotidiani, ai sensi di legge;
 4. di dare mandato al RUP e agli Uffici competenti, per quanto necessario, ai fini della pubblicazione.

dott. Stefano Federico Baggio

(documento firmato digitalmente)