

CONVENZIONE TRA COMUNE DI CHIAVARI E I.R.E S.P.A PER L'INCARICO DI CENTRALE DI COMMITTENZA PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'AFFIDATARIO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TORRENTE RUPINARO

Attività:

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TRATTO DI FONDO VALLE DEL TORRENTE RUPINARO IN COMUNE DI CHIAVARI

Oggetto:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEL PRIMO LOTTO CON OPZIONE PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL PRIMO LOTTO-PRIMO STRALCIO

Titolo:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Doc. n: I0082/ESE/VER/SPC/R001

Rev.	Data	Sez.	Pag.	Redatto	Controllato	Approvato	Descrizione
1	18/12/18	8	10	FB	RC	SB	Per Emissione

INDICE

1	INTRODUZIONE	3
2	OGGETTO DELL'INCARICO	3
2.1	OGGETTO DELLA PROGETTAZIONE SOTTOPOSTA A VERIFICA	3
2.2	DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE	4
2.2.1	Aspetti del controllo	5
2.2.2	Verifica della documentazione	6
2.2.3	Estensione del controllo e momenti della verifica	7
3	TERMINI DI ESECUZIONE DELL'INCARICO	8
4	MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO	8
5	DOCUMENTAZIONE	9
6	PRESCRIZIONI GENERALI	9
6.1	RESPONSABILITÀ E PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI	9
6.2	LINGUA	9
6.3	CONTROLLO	9
6.4	SOSPENSIONE	10
6.5	DIVIETI	10
7	CORRISPETTIVO PER I SERVIZI E TERMINI DI PAGAMENTO	10
8	APPROVAZIONE DELLE CLAUSOLE ONEROSE	10

Affidamento del servizio di verifica della progettazione definitiva del primo lotto con opzione per la verifica della progettazione esecutiva del primo lotto-primo stralcio, degli Interventi di sistemazione idraulica del tratto di fondo valle del torrente Rupinaro in Comune di Chiavari

Capitolato speciale d'appalto

1 INTRODUZIONE

Il presente documento contrattuale enuncia e fissa le norme e le prescrizioni tecniche generali per l'esecuzione del servizio di verifica della progettazione definitiva del primo lotto, con opzione per la verifica della progettazione esecutiva del primo lotto–primo stralcio, degli interventi di sistemazione idraulica del tratto di fondo valle del torrente Rupinaro in Comune di Chiavari.

I.R.E. S.p.A. ha individuato l'Affidatario del servizio oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto, in qualità di Centrale di Committenza ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 3, co. 1, lett. i) e l), e all'art. 37, co. 7, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. agendoin nome e per conto del Comune di Chiavari (di seguito anche "Committente"). e ss. mm. e ii.,

Il Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Chiavari è il geom. Agostino Olivieri.

2 OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico ha per oggetto l'esecuzione del servizio di verifica, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm e ii. (di seguito anche il "Codice"), del Progetto Definitivo degli "Interventi di sistemazione idraulica del tratto di fondo valle del torrente Rupinaro in Comune di Chiavari" Primo Lotto; con opzione per la verifica del Progetto Esecutivo del Primo Lotto – Primo Stralcio.

L'Affidatario del servizio di verifica dovrà adeguarsi alle scelte insindacabili della Committente, relativamente alle modalità di emissione di report relativi ai progetti definitivo ed esecutivo e di ogni altro elaborato relativo a servizi analoghi, svolgendo indipendentemente da queste la propria attività.

L'importo contrattuale del servizio deve quindi ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste dal presente Capitolato e, conseguentemente, l'Affidatario non potrà pretendere la corresponsione di compensi aggiuntivi di alcuna natura, neppure a titolo di rimborso spese, o proroga delle scadenze contrattuali. Lo stesso vale per l'importo contrattuale dovuto a fronte di eventuali attività opzionali o servizi analoghi ulteriormente affidati all'Affidatario secondo quanto sopra.

2.1 Oggetto della progettazione sottoposta a verifica

L'oggetto della progettazione è descritto nei seguenti elaborati forniti in sede di gara:

- nel Progetto Preliminare "lavori di sistemazione idraulica del torrente Rupinaro e del rio Campodonico nei tratti terminali di fondovalle con mitigazione del rischio idrogeologico per la città di Chiavari - lato ponente - Piano di Bacino stralcio D.L. 180/98 e ss.mm.ii. – ambito 16 - AGGIORNAMENTO" redatto dallo Studio Tecnico Associato ing. Sergio Brizzolara & ing. Stefano Sturla del febbraio 2015, così come approvato dal Comune di Chiavari in data 14 Dicembre 2017;
- nel Capitolato Speciale d'Appalto per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva del primo lotto con opzione per la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione del primo lotto–primo stralcio degli interventi di sistemazione idraulica del tratto di fondo valle del torrente Rupinaro in Comune di Chiavari.

Affidamento del servizio di verifica della progettazione definitiva del primo lotto con opzione per la verifica della progettazione esecutiva del primo lotto-primo stralcio, degli Interventi di sistemazione idraulica del tratto di fondo valle del torrente Rupinaro in Comune di Chiavari

Capitolato speciale d'appalto

2.2 Descrizione delle prestazioni richieste

Le attività di verifica della documentazione fornita dalla Committente dovranno essere svolte a perfetta regola d'arte e secondo le migliori tecniche disponibili, in stretto coordinamento con i progettisti dell'intervento.

Le verifiche degli elaborati del Progetto Definitivo, propedeutico, tra l'altro, all'ottenimento dei necessari titoli autorizzativi, sono finalizzate ad accertare la conformità della soluzione progettuale alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche.

E' espressamente previsto che la verifica del Progetto Definitivo che sarà sottoposto a Conferenza dei Servizi per l'ottenimento dei necessari titoli autorizzativi l'incarico si suddividerà in due fasi:

Fase 1: verifica del Progetto Definitivo in Revisione 1, dalla quale risulti che tutti i contenuti e/o elementi progettuali richiesti dalla normativa sono presenti e che non esiste alcuna criticità di sorta a procedere con l'avvio dell'iter autorizzativo in Conferenza dei Servizi;

Fase 2: verifica degli elaborati in Revisione 2, o successiva, funzionale a riscontro del recepimento di eventuali prescrizioni emerse nel corso del procedimento autorizzativo.

A conclusione di ciascuna fase dovrà essere consegnato alla Committente il Report di Verifica Conclusivo, per le determinazioni del caso. Le verifiche degli elaborati del Progetto Esecutivo, che verrà posto a base di gara dei lavori, sono finalizzate ad accertare la conformità della soluzione progettuale alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nel Progetto Definitivo di cui sopra, nell'offerta tecnica dell'Affidatario, negli atti di indirizzo eventualmente successivamente adottati dalla Committente e dagli enti locali di riferimento ed ogni vigente norma, ivi comprese quelle di carattere tecnico.

A conclusione dell'attività di verifica del Progetto Esecutivo dovrà essere consegnato alla Committente il Report di Verifica Conclusivo, finalizzato alla emissione da parte del RUP dell'atto formale di validazione del Progetto Esecutivo. L'attività di verifica sopra richiamata dovrà essere svolta in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del Codice, nonché nel rispetto di tutte le normative vigenti, anche sopravvenienti, se applicabili.

L'attività di verifica della documentazione, per quanto di pertinenza, dovrà avere ad oggetto gli aspetti di cui all'elenco seguente sulla base dei criteri generali di verifica di seguito indicati, accertando in particolare:

- a) la completezza della progettazione e/o degli elaborati tecnici;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) la cantierabilità della soluzione progettuale presentata;
- d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità delle opere, ove richiesto.

Le verifiche saranno condotte sulla documentazione progettuale con riferimento a:

Affidamento del servizio di verifica della progettazione definitiva del primo lotto con opzione per la verifica della progettazione esecutiva del primo lotto-primo stralcio, degli Interventi di sistemazione idraulica del tratto di fondo valle del torrente Rupinaro in Comune di Chiavari

Capitolato speciale d'appalto

- aspetti del controllo;
- verifica della documentazione;
- estensione del controllo e momenti della verifica.

2.2.1 Aspetti del controllo

- Affidabilità:
 - verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
 - verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza.
- Completezza ed adeguatezza:
 - verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
 - verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;
 - verifica dell'eshaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;
 - verifica dell'eshaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;
 - verifica dell'eshaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di ogni suo precedente esame;
 - verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione.
- Leggibilità, coerenza e ripercorribilità:
 - verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
 - verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;
 - verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati.
- Compatibilità:
 - la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nella progettazione definitiva o nelle indicazioni fornite dalla Committente;
 - la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
 - a. inserimento ambientale;
 - b. impatto ambientale;
 - c. funzionalità e fruibilità;
 - d. stabilità delle strutture;

Affidamento del servizio di verifica della progettazione definitiva del primo lotto con opzione per la verifica della progettazione esecutiva del primo lotto-primo stralcio, degli Interventi di sistemazione idraulica del tratto di fondo valle del torrente Rupinaro in Comune di Chiavari

Capitolato speciale d'appalto

- e. topografia e fotogrammetria;
- f. sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
- g. igiene, salute e benessere delle persone;
- h. superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
- i. sicurezza antincendio;
- j. inquinamento;
- k. durabilità e manutenibilità;
- l. coerenza dei tempi e dei costi;
- m. sicurezza ed organizzazione del cantiere.

2.2.2 Verifica della documentazione

La verifica da parte del soggetto preposto al controllo è effettuata sui documenti progettuali previsti dalla Parte II, Titolo II, Capo I del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e sugli elaborati del Progetto Definitivo Primo Lotto e del Progetto Esecutivo Primo Lotto-Primo Stralcio.

Con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati si dovrà:

- per le relazioni generali:
 - verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nel progetto definitivo e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente, nonché della offerta tecnica presentata con l'offerta;
- per le relazioni di calcolo:
 - verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;
 - verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili;
 - verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;
 - verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;
 - verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;
- per le relazioni specialistiche verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:
 - le specifiche esplicitate dal Committente;
 - le norme cogenti;

Affidamento del servizio di verifica della progettazione definitiva del primo lotto con opzione per la verifica della progettazione esecutiva del primo lotto-primo stralcio, degli Interventi di sistemazione idraulica del tratto di fondo valle del torrente Rupinaro in Comune di Chiavari

Capitolato speciale d'appalto

- le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;
- le regole di progettazione;
- per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;
- per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- per la documentazione di stima economica, verificare che:
 - i prezzi unitari assunti a base del computo metrico siano coerenti con il prezzario Regionale di riferimento o con le analisi dei prezzi;
 - gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;
 - i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;
 - le misure delle opere computate siano corrette, per tutte le voci;
 - i totali calcolati siano corretti;
 - il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuano la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'aggiudicatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie con divieto di subappalto;
 - le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili ad opere simili di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l'obiettivo richiesto dal committente;
 - i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario.
- per il piano di sicurezza e coordinamento sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera;
- per il quadro economico, aggiornato al livello di progettazione definitiva e di progettazione esecutiva, sia stato redatto conformemente a quanto previsto dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
 - accertare l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per lo specifico livello di progettazione.

2.2.3 Estensione del controllo e momenti della verifica

In presenza di elevata ripetitività di elementi progettuali o di esistenza di casi analoghi già

Affidamento del servizio di verifica della progettazione definitiva del primo lotto con opzione per la verifica della progettazione esecutiva del primo lotto-primo stralcio, degli Interventi di sistemazione idraulica del tratto di fondo valle del torrente Rupinaro in Comune di Chiavari

Capitolato speciale d'appalto

oggetto di verifica, di cui si ha evidenza oggettiva, possono essere adottati, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, a seconda dei casi, metodi di controllo “a campione” o “a comparazione”, in tali casi dovrà essere data evidenza del campione analizzato o della comparazione effettuata.

Nel caso di verifiche precedentemente espletate, l'attività di controllo successiva può essere svolta sulle parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale già esaminata.

Nel corso delle attività di progettazione da parte dell'incaricato dovrà essere svolta una riunione di coordinamento della progettazione fra il, il R.U.P. ed il Progettista. E', inoltre, richiesta la presenza del soggetto titolare dell'incarico di verifica durante le sedute della conferenza dei servizi, stimate in non meno di quattro sedute.

3 TERMINI DI ESECUZIONE DELL'INCARICO

L'Affidatario è tenuto al rispetto dei seguenti termini di consegna intermedi e finali:

1. Attività di verifica del Progetto Definitivo- Primo Lotto, (termini riferiti sia alla Fase 1 che alla Fase 2):
 - a. per la verifica della prima emissione: 20 giorni solari consecutivi dalla data di consegna formale della documentazione progettuale completa da parte della Committenza;
 - b. per la verifica delle eventuali successive emissioni a seguito delle richieste di adeguamento da parte dell'incaricato: 10 giorni solari consecutivi dalla data di consegna formale delle parti revisionate della documentazione già esaminata e la consegna del Report di Verifica Conclusivo.
2. Attività di verifica del Progetto Esecutivo – Primo Lotto-Primo Stralcio:
 - a. per la verifica della prima emissione, una articolazione della tempistica di 20 giorni solari consecutivi dalla data di consegna formale della documentazione progettuale completa da parte della Committenza;
 - b. per la verifica delle eventuali successive emissioni a seguito delle richieste di adeguamento da parte dell'incaricato: 10 giorni solari consecutivi dalla data di consegna formale delle parti revisionate della documentazione già esaminata e la consegna del Report di Verifica Conclusivo.

Le tempistiche del contratto relativo alla progettazione fissano il tempo per adeguare gli elaborati progettuali in 20 giorni il tempo per adeguare gli elaborati del progetto definitivo ed in 15 giorni il tempo per adeguare gli elaborati del progetto esecutivo.

4 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

L'Affidatario del servizio sarà obbligato, nell'espletamento dell'incarico, all'osservanza di tutte le norme di legge e di regolamento vigenti e dovrà tenere conto di tutte le indicazioni fornite dalla Committente, nonché di tutte le disposizioni e/o direttive che potranno essere impartite dalla stessa.

Nello svolgimento dell'incarico il soggetto aggiudicatario sarà obbligato a mantenere gli opportuni contatti con la Committente, garantendo la massima disponibilità per lo svolgimento di incontri o riunioni tecniche relative all'espletamento dello stesso, da effettuarsi sia presso gli Affidamento del servizio di verifica della progettazione definitiva del primo lotto con opzione per la verifica della progettazione esecutiva del primo lotto-primo stralcio, degli Interventi di sistemazione idraulica del tratto di fondo valle del torrente Rupinaro in Comune di Chiavari

Capitolato speciale d'appalto

uffici della Committente sia presso le sedi di altri Enti o soggetti a vario titolo coinvolti.

L'Affidatario sarà tenuto alla verifica di tutte le modifiche e/o e integrazioni venissero prescritte da qualunque Ente o soggetto a vario titolo coinvolti e, conseguentemente, apportate dai progettisti agli elaborati. Più in generale l'Affidatario sarà tenuto alla verifica di tutte le modifiche apportate agli elaborati in virtù delle prescrizioni emanate da enti, autorità di controllo e soggetti coinvolti, a vario titolo, nell'approvazione dell'intervento.

Tutto quanto previsto nel presente articolo deve intendersi ricompreso nel prezzo a corpo per l'esecuzione delle attività dei servizi di verifica oggetto di affidamento, senza possibilità alcuna di addebito di maggior compenso o indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese.

La verifica si riterrà terminata solo all'emissione dei report conclusivi che non potranno contenere aspetti non risolti e rimessi all'attenzione o alle valutazioni del RUP e/o del Direttore Lavori nel successivo iter dell'intervento.

5 DOCUMENTAZIONE

Lo svolgimento dell'attività di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi Report di Verifica. I rapporti devono indicare le valutazioni su ogni singolo elaborato.

A conclusione delle attività relative al Progetto Esecutivo dovrà essere redatto un report di verifica conclusivo che attesterà l'idoneità del progetto ad essere validato dal RUP.

6 PRESCRIZIONI GENERALI

In questo articolo sono elencate le prescrizioni generali che regolano il rapporto professionale tra l'Affidatario e la Committente.

6.1 Responsabilità e Proprietà degli elaborati

L'Affidatario è integralmente responsabile del raggiungimento degli obiettivi oggetto dell'incarico. Tale responsabilità viene meno solamente in caso di eventi di forza maggiore, oppure per eventi di responsabilità esclusiva di terzi, che non siano dipendenti, ausiliari, subcontraenti o fornitori dell'Affidatario, con onere della prova a carico del Affidatario e immediata informazione alla Committente.

Tutti i documenti elaborati durante l'incarico resteranno piena ed esclusiva proprietà della Committente che si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione e potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione e/o modificarli.

6.2 Lingua

Tutta la documentazione predisposta dall'Affidatario, nell'ambito del presente incarico, dovrà essere in lingua italiana. Si intende nullo e privo di qualsiasi efficacia ogni documento che non sia interamente in lingua italiana.

6.3 Controllo

La Committente svolgerà, direttamente e/o indirettamente, attività di controllo e verifica sull'operato dell'Affidatario; quest'ultimo è tenuto ad attenersi alle indicazioni segnalate dalla Committente, e/o dei suoi incaricati, fornendo tutte le informazioni richieste e prestando la massima collaborazione.

Affidamento del servizio di verifica della progettazione definitiva del primo lotto con opzione per la verifica della progettazione esecutiva del primo lotto-primo stralcio, degli Interventi di sistemazione idraulica del tratto di fondo valle del torrente Rupinaro in Comune di Chiavari

Capitolato speciale d'appalto

6.4 Sospensione

La Committente potrà sospendere, per giustificati motivi, l'esecuzione dell'incarico, anche più volte, per un periodo massimo complessivo non eccedente i sei mesi, senza che nulla sia dovuto, per tale motivo, all'Affidatario. Tuttavia, in caso di sospensioni eccedenti i due mesi, l'Affidatario potrà, previa richiesta, ricevere il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento della sospensione.

I tempi effettivi necessari per ottenere autorizzazioni e nulla osta e/o ogni altro necessario atto da parte dei soggetti competenti non costituiscono tempi di sospensione ai sensi del presente paragrafo e neppure rientrano fra le responsabilità della Committente, né danno luogo per l'Affidatario a diritti, indennizzi o risarcimenti di sorta. Resta salva la responsabilità contrattuale dell'Affidatario, nel caso in cui i predetti tempi si dovessero allungare a causa di errori, omissioni o imprecisioni negli elaborati progettuali.

6.5 Divieti

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 c. 7 del Codice.

7 CORRISPETTIVO PER I SERVIZI E TERMINI DI PAGAMENTO

I corrispettivi a favore dell'Affidatario per l'espletamento delle attività previste dal presente Capitolato sono quelli risultanti dai prezzi offerti dall'aggiudicatario in sede di gara e riportati nel Contratto d'Appalto.

È convenzionalmente e univocamente stabilito che i pagamenti del compenso a favore dell'Affidatario per la verifica dei due livelli progettuali saranno erogati a seguito dell'emissione del Report di Verifica Conclusivo

Le modalità di pagamento dei servizi di verifica opzionali saranno analoghe a quelle del servizio principale.

FIRMA PER ACCETTAZIONE: _____

8 APPROVAZIONE DELLE CLAUSOLE ONEROSE

L'Affidatario esplicitamente approva, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. gli Articoli e punti:

- art. 4 – Modalità di espletamento dell'incarico;
- punto 6.1 – Responsabilità;
- punto 6.4 – Sospensione;
- punto 6.5 – Divieti;
- art. 7 – Corrispettivo per i servizi e termini di pagamento.

FIRMA: _____

Affidamento del servizio di verifica della progettazione definitiva del primo lotto con opzione per la verifica della progettazione esecutiva del primo lotto-primo stralcio, degli Interventi di sistemazione idraulica del tratto di fondo valle del torrente Rupinaro in Comune di Chiavari

Capitolato speciale d'appalto