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SCHEMA DI CONTRATTO  

 

Appalto misto per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori 

di costruzione del nuovo ospedale della Spezia con contestuale 

affidamento di servizi e trasferimento di immobili 

CUP D49H09000290008 CIG 5794263915 

Appalto fra I.R.E. S.p.A., in nome e per conto di A.S.L. n. 5 Spezzino, e 

l’Impresa …………………………………………………………. 

L’anno                        , il giorno            (                                    ), del mese di  

            , in Piazza De Ferrari, al numero civico 1, sesto piano, in Genova 

 

I.R.E. Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure S.p.A., 

(d’ora innanzi per brevità “IRE” o anche “Stazione Appaltante”) con sede in 

Genova,          , Codice Fiscale ……………….., rappresentato da  …………….. 

nato a  ……………………. domiciliato presso la sede della Società, nella 

qualità ………………, in esecuzione della convenzione stipulata in data 4 

giugno 2013 tra Infrastrutture Liguria s.r.l. e A.S.L. 5 “Spezzino”, e del 

provvedimento n…. del ….. di aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto 

prot. n. ……… del………………….. 

- da una parte 

l’Impresa ……….. di seguito per brevità denominata anche “Appaltatore” 

…………………, con sede in ……………………………., via 

………………………………………… 

C.A.P.                          codice fiscale  e numero di iscrizione al Registro delle 

Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di  

……………………….. numero    …………………..   rappresentata dal  Signor  
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 ……………………nato a    ………………………..   il  …………….. e domiciliato 

presso la sede dell’Impresa in qualità di   …………………….   ; 

- dall’altra parte 

(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione a un’associazione 

temporanea di imprese) 

- tale Impresa  …………………, compare nel presente atto in proprio e in 

qualità di capogruppo mandataria dell’associazione temporanea tra le 

Imprese: 

   …………………   , come sopra costituita: 

    ……………….  con sede in  ……………  , via……………………………… 

C.A.P.  ………….. codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle 

Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di   

………………….  numero  …………………  ; 

- tale costituita ai sensi  

con contratto di mandato collettivo speciale gratuito, irrevocabile con 

rappresentanza a Rogito Notaio …………………..   , Notaio in  ………………  

, in data  …………………   , repertorio n.  …………… , Raccolta n.   

……………   , registrato all’Ufficio di Registro di  ………….   in data  ………..   

, che, in copia conforme all’originale, debitamente bollato si allega sotto la 

lettera “ … “ perché ne formi parte integrante e sostanziale. 

 

PREMESSO CHE 

- con deliberazione del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale n.5 

“Spezzino” (di seguito per brevità “ASL5” o anche “Committente”) n. XXX del 

XXXX, esecutiva ai sensi legge, è stato approvato il progetto definitivo dei 

lavori di “Costruzione del nuovo ospedale della Spezia” 
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- in forza di convenzione attuativa del 4 giugno 2013, dell’Accordo di 

Programma in data 23 gennaio 2012, ASL5 ha delegato ad IRE, subentrata 

ad Infrastrutture Liguria s.r.l., le funzioni di Stazione Appaltante, fino al 

collaudo dei lavori per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori del 

Nuovo ospedale della Spezia, ferma restando la propria funzione di 

Committente dei lavori; 

- ASL5 ha comunicato alla Stazione Appaltante di procedere alla 

aggiudicazione dell’appalto di cui al precedente capoverso unitamente 

all’affidamento contestuale della gestione dell’edificio, delle aree esterne e 

degli impianti meccanici, elettrici e speciali del manufatto costituente 

l’ospedale, per anni quattro dal collaudo; 

- IRE, d’intesa con ASL5, ha stabilito di procedere alla relativa 

aggiudicazione, selezionando la migliore offerta ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 

12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. mediante procedura ristretta; 

- il pagamento del corrispettivo a carico del Committente è costituito in parte 

dalla cessione della proprietà del complesso immobiliare dell’attuale presidio 

ospedaliero S. Andrea della Spezia (di seguito “S. Andrea”), ai sensi dell’art. 

53, commi 6 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 e delle corrispondenti previsioni 

del DPR n. 207/2010 

- l’impresa XXXX, avendo partecipato alla gara con procedura ristretta per 

l’aggiudicazione del contratto d’appalto, è a piena conoscenza di tutte le 

condizioni di finanziamento, di disponibilità delle aree e di esecuzione dei 

lavori rappresentate negli atti di gara e negli atti richiamati dal presente 

contratto; 

- a seguito della predetta gara con procedura ristretta, l’appalto pubblico 

integrato per l’affidamento dell’ “Appalto misto per la progettazione esecutiva 

e la realizzazione dei lavori di costruzione del nuovo ospedale della Spezia 
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con contestuale affidamento di servizi e trasferimento di immobili” è stato 

aggiudicato all’Impresa XXX/Associazione Temporanea di Imprese XXX con 

provvedimento n…. del …..; 

- successivamente IRE, nella suddetta qualità, ha svolto le verifiche di legge, 

le quali non hanno evidenziato ragioni ostative alla stipula del contratto;  

- sono stati compiuti gli adempimenti di cui all’art. 79, comma 5, lettera a), del 

D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i e sono decorsi almeno trentacinque giorni 

dall’ultima di tali comunicazioni. 

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente 

atto, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue. 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1 - Oggetto del contratto. 

1. IRE, in nome e per conto di ASL5, affida in appalto all’Appaltatore 

………………….., che accetta senza riserva alcuna, la progettazione 

esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la costruzione del nuovo ospedale 

della Spezia con contestuale affidamento dei servizi di gestione dell’edificio, 

delle aree esterne e degli impianti, come meglio descritti nel Capitolato 

Speciale d’Appalto (di seguito anche “Capitolato Speciale”) ed allegato sub 

“E” recante Specifiche per la condotta del servizio di gestione degli impianti 

e delle opere edili (di seguito anche “Specifiche di gestione”). 

1.2 Progettazione esecutiva 

progettista interno 

1. IRE prende atto che la progettazione esecutiva dei suddetti lavori verrà 

eseguita da ………………… (indicare progettista incaricato) 

………………………. nato a …………… il ………….. residente in …………… 

iscritt….. all’ordine degli …………… della Provincia di …………. al numero 
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…………… facente parte dello staff di progettazione dell’impresa ………….. 

come espressamente indicato in sede di offerta. 

progettista esterno 

2. L’Appaltatore assicura che il progettista ……………. (indicare progettista 

esterno) di seguito per brevità (“progettista”) procederà alla redazione del 

progetto esecutivo di cui al comma 1.1 alle condizioni di cui al presente 

contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati. 

3. Tutti gli elaborati concernenti la progettazione esecutiva dovranno essere 

consegnati secondo quanto prescritto all’art. 12 del Capitolato Speciale. 

4. L'Appaltatore tramite il proprio staff di progettazione (o in alternativa) 

L’Appaltatore tramite il progettista indicato, salvo quanto disposto dal comma 

3 dell'art. 169 del D.P.R. n. 207/2010 nonché quanto offerto in sede di gara, 

dovrà realizzare il progetto esecutivo nel pieno rispetto delle qualità e delle 

quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, nella quale si 

riterranno sempre comunque compensate tutte le spese che l'Appaltatore 

dovrà affrontare per soddisfare tutti gli obblighi e gli oneri generali e speciali 

previsti a carico dell'Appaltatore medesimo esclusivamente dal contratto e 

dal Capitolato Speciale o in essi richiamati. 

5. Qualora il progetto esecutivo redatto dal progettista non sia ritenuto 

meritevole di approvazione, ai sensi dell’art. 14 del Capitolato Speciale, la 

Stazione Appaltante avvierà la procedura prevista per la risoluzione per grave 

inadempimento dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 136 del Codice dei Contratti, 

con conseguente incameramento della cauzione prestata, salvo quanto 

previsto all’art. 14 comma 3 del Capitolato Speciale. 

6. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo si 

applica l’art. 14, comma 4, del Capitolato Speciale. 

1.3 .Esecuzione dei lavori 
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1. L'Appaltatore s’impegna  alla esecuzione dei lavori alle condizioni di cui al 

presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché 

a quelle contenute nell’offerta tecnica. 

1.4 .Gestione dell’edificio, delle aree esterne e degli impianti. 

1. L'Appaltatore s’impegna (in caso di ATI mediante l’Impresa XXX) alla 

gestione dell’edificio, delle aree esterne e degli impianti meccanici, elettrici e 

speciali del manufatto costituente l’ospedale alle condizioni di cui al presente 

contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati,ed in particolare 

al Capitolato speciale ed alle Specifiche di gestione, nonché a quelle 

contenute nella propria offerta. 

Articolo 2 - Capitolato d’appalto. 

1. L'appalto viene conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, 

inderogabile e inscindibile, oltre che del presente contratto, delle norme, 

condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato 

Generale approvato con D.M. LL.PP. 19.4.2000 n. 145 in quanto vigente e 

compatibile con le disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, del 

Regolamento Generale approvato con D.P.R. n. 207/2010, delle previsioni 

delle tavole grafiche progettuali depositate agli atti di IRE, nonché del 

Capitolato Speciale ivi compresi i relativi allegati e specificamente l’allegato 

sub “E” recante le Specifiche di gestione, nonché alle condizioni delle 

previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'Appaltatore dichiara di 

conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportate e 

trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento 

negoziale il computo metrico estimativo e l’elenco prezzi unitari allegati al 

progetto. 
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3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo 

riferimento negoziale: 

a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie 

omogenee, ancorché inserite e integranti il Capitolato Speciale;  

b) la descrizione delle singole voci elementari e la quantità delle stesse 

rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato. 

Articolo 3 - Ammontare del contratto. 

1. L’importo contrattuale ammonta a Euro                                 (            ) di 

cui: 

a) Euro XXX per la progettazione esecutiva; 

b) Euro XXX per i lavori di costruzione; 

c) Euro XXX per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 

relativamente ai lavori; 

d) Euro XXX per i servizi di gestione dell’edificio, delle aree esterne e 

degli impianti; 

e) Euro XXX per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 

relativamente ai servizi compresi nell’appalto. 

2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. e altri oneri di legge ed è fatta 

salva la liquidazione finale. 

3. Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’art. 53, quarto 

comma, del D.Lgs. 163/2006, per cui l’importo contrattuale resta fisso e 

invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti 

alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla 

quantità e alla qualità di detti lavori. 

4. Le parti si danno atto che il corrispettivo a carico del Committente è 

parzialmente pagato, avuto riguardo alle voci di cui al precedente comma 1, 

lettere b) e c), dalla cessione in proprietà del S. Andrea, alle condizioni e nei 
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termini di cui al Capitolato speciale e al Contratto preliminare di vendita (di 

seguito anche “Contratto Preliminare”) che viene sottoscritto contestualmente 

al presente contratto ed in collegamento con esso. 

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI 

Articolo 4 - Termini per l’esecuzione del contratto. 

4.1 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori 

1. I lavori devono essere consegnati con le modalità di cui all'art. 16 del 

Capitolato Speciale e iniziati entro 45 giorni dalla data di approvazione del 

progetto esecutivo. 

2. IRE ha costituito, ai sensi dell’art. 147 del D.P.R. n. 207/2010 l’Ufficio di 

Direzione lavori, come previsto all’art. 5.2 del Capitolato Speciale. 

3. Il Committente nominerà un Direttore dell’Esecuzione per i servizi compresi 

nell’appalto, da svolgersi in seguito alla costruzione. 

4.2 Termini per avvio delle attività di gestione dell’edificio, delle aree esterne 

e degli impianti  

1. Con la presa in consegna dell’Ospedale ultimato da parte del Committente 

inizia ad essere dovuta l’attività di cui al Capo IX del Capitolato Speciale ed 

al suo allegato sub “E” – Specifiche di gestione. 

2. Le Parti si danno atto che le attività di cui al precedente comma 1 avranno 

una durata di complessivi quattro anni, salvo l’eventuale rinnovo per un 

ulteriore anno, come previsto dal Capitolato speciale. 

Articolo 5 - Programma dei lavori, tempo utile, sospensione e ripresa 

dei lavori. 

1. Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori, la sospensione e la ripresa degli 

stessi sono stabiliti dagli artt. 17, 18 e 20 del Capitolato Speciale. 

Articolo 6 - Oneri a carico dell’appaltatore. 
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1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato 

Speciale, quelli imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato 

generale. 

2. La direzione del cantiere ai sensi dell’art. 6 decreto del Ministero dei LL.PP. 

19.4.2000 n. 145 è assunta dal  ...............................  Nato a ................. Il 

.....................in qualità di .............., abilitato secondo le previsioni del 

Capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.  

3. L’Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione 

Appaltante eventuali modifiche del nominativo del soggetto incaricato. 

4. Sono altresì a carico dell’Appaltatore gli oneri di cui all’art. 20 del presente 

contratto. 

Articolo 7 - Contabilizzazione dei lavori. 

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni 

vigenti e quanto previsto al Capo VI e IX del Capitolato Speciale. 

Articolo 8 - Invariabilità del corrispettivo. 

1. Riguardo ai lavori non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova 

applicazione l’art. 1664, primo comma, del Codice Civile. Per quanto 

concerne i servizi compresi nell’appalto si applica l’art. 115 del d. lgs. n. 

163/2006. 

Articolo 9 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 

1. La persona autorizzata dall'appaltatore, qualora non coincidesse con lo 

stesso, a sottoscrivere i documenti contabili é ............................................. 

2. I pagamenti relativi dovranno essere effettuati dal Committente entro i 

termini di cui al Capitolato Speciale. 

3. I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario 

presso la Banca ".........................................." - Agenzia n. ……... – di 

......................................... - Codice IBAN ......................................... non 
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dedicato in via esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 

dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. Non saranno opponibili al 

Committente eventuali modifiche di tale conto corrente non preventivamente 

comunicate per iscritto. 

4. Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono 

.............................................. nato a ........................... il .......................... 

Codice Fiscale ................................ 

5. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti 

finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti 

correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e, salvo 

quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., 

devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico 

bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena 

tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, 

consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché 

quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere 

eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle 

commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via 

esclusiva alla realizzazione degli interventi. 

6. L'Appaltatore si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Committente 

eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall’applicazione 

della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. 

7. Fermo restando quanto disposto dall’art. 29, comma 5, del Capitolato 

Speciale, l'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. regolamenta la cessione 

di crediti già maturati. In particolare la stessa dovrà essere notificata al 

Committente e, in assenza di motivato rifiuto, diverrà opponibile a 
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quest'ultima decorsi quarantacinque giorni. In ogni caso la Committente potrà 

opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al 

presente contratto. 

8. Al fine di consentire l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 28 del 

Capitolato Speciale, anche in rapporto ai procedimenti necessari per 

l’erogazione dell’anticipazione, l’Appaltatore si impegna a presentare la 

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui all’art. 28 c.2 del 

Capitolato Speciale, numero 60 giorni prima della data presunta di inizio 

lavori, nonché a formare e trasmettere entro il medesimo termine ogni 

ulteriore atto eventualmente necessario per il procedimento di acquisizione 

della provvista finanziaria, liquidazione e pagamento dell’anticipazione. 

L’Appaltatore dà atto di essere stato informato della provenienza ministeriale 

dei fondi destinati al pagamento dell’anticipazione e si obbliga a fornire tutta 

la collaborazione necessaria affinché questi possano essere effettivamente 

disponibili e pagati nel termine previsto dall’art. 140 del DPR n. 207/2010. 

L’Appaltatore è informato del fatto che i tempi di erogazione 

dell’anticipazione, per le predette ragioni, non sono nella completa 

disponibilità della Stazione appaltante o del Committente, i quali non 

risponderanno di eventuali ritardi loro non addebitabili. 

Articolo 10 - Ritardo nei pagamenti. 

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di 

spesa relativi agli acconti ed alla rata di saldo, rispetto ai termini previsti nel 

Capitolato Speciale come richiamati nel presente contratto, fermo restando 

quanto previsto all’art. 30 del Capitolato Speciale, spettano all'Appaltatore gli 

interessi, legali ed eventualmente quelli moratori, nella misura e con le 

modalità ed i termini di cui all’art. 144 del D.P.R. n. 207/2010, con 
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ricomprensione del maggior danno ai sensi dell’art. 1224.2 cod. civ. nel tasso 

d’interesse moratorio.  

2. Eventuali ritardi nel pagamento delle fatture relative ai servizi compresi 

nell’appalto daranno luogo all’applicazione del d. lgs. n. 231/2002 s.m.i.  

Articolo 11 - Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa. 

1. Fermo restando quanto espressamente previsto dal Capitolato Speciale, 

costituisce inoltre motivo di risoluzione contrattuale, ai sensi dell’art. 3 comma 

9 bis della Legge 136/2010, il verificarsi di transazioni eseguite senza 

avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. o degli altri strumenti 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il presente contratto 

ed ogni pagamento inerente è risolutivamente condizionato all’eventuale 

esito negativo/ostativo delle verifiche antimafia in corso, ai sensi dell’art.11 

del D.P.R. 252/1998 (e dell’art. 92.3 del D.Lgs. n. 159/2011) in caso di 

informazioni antimafia interdittive anche emesse successivamente alla 

stipula del contratto, ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs. 159/2011; i subcontratti 

stipulati dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa nella quale è 

stabilita la risoluzione del contratto, in caso di informazioni antimafia 

interdittive. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia 

notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ne dà 

immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla prefettura-ufficio 

territoriale del Governo territorialmente competente. 

2. Ai sensi del comma 9 della Legge 136/2010 la Stazione Appaltante verifica 

che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera 

delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture 

del presente contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita 
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clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla sopra richiamata legge. 

Articolo 12 - Controversie. 

1. E’ esclusa la competenza arbitrale. 

2. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto saranno 

devolute in via esclusiva alla cognizione del Giudice Ordinario del Foro di 

Genova. 

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 

Articolo 13 - Adempimenti in materia antimafia e applicazione della 

convenzione sottoscritta per la gestione associata della S.U.A.R. con le 

Prefetture liguri  

1. La Stazione Appaltante ha chiesto l’informativa prefettizia ai sensi di legge 

nei confronti dell’Appaltatore. In caso di variazioni societarie si procederà a 

nuova richiesta. 

2. La Stazione Appaltante ha sottoscritto in data 18/09/2012 la “Convenzione 

per la gestione associata della S.U.A.R., tra le Prefetture, la Regione Liguria 

e gli Enti aderenti” a cui si uniformerà per l’attuazione degli adempimenti in 

materia antimafia. 

3. In conformità a tale Convenzione, l’Appaltatore ha assunto i seguenti 

impegni a corredo dell’offerta, che si intendono contrattualizzati: 

a) a comunicare, per il successivo inoltro alla Prefettura competente ai 

fini delle richieste di “informazioni antimafia”, i dati relativi alle società 

e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui 

intende avvalersi nell’affidamento dei servizi di trasporto di materiale 

a discarica, di trasporto e/o smaltimento di rifiuti, di fornitura e/o 

trasporto di terra e/o di materiali inerti e/o calcestruzzo e/o di bitume, 

nelle acquisizioni dirette e indirette di materiale di cava per inerti e di 
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materiale di cava rispetto a prestito per movimento terra, nella 

fornitura di ferro lavorato, noli a freddo di macchinari, nella fornitura 

con posa in opera e noli a caldo – nel caso questi non debbano essere 

assimilati al subappalto, nell’affidamento dei servizi di autotrasporto, 

guardiania di cantiere, alloggiamento e vitto delle maestranze; 

b) a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, 

ricevuta nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi 

agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita 

interferenza nella fase di esecuzione dei lavori; 

c) a denunciare, dandone notizia alla Stazione Appaltante, ogni tentativo 

di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in 

qualunque forma si manifesti; 

d) ad effettuare le comunicazioni di cui all’art. 118, comma 11, ultimo 

capoverso, del D.Lgs. n. 163/2006, prima dell’effettiva prestazione, ivi 

comprese quelle relative ai subcontratti posti in essere dal 

subappaltatore; 

e) ad inserire nei subappalti e nei subcontratti sopra individuati clausola 

risolutiva espressa nella quale è stabilita la risoluzione del subappalto 

e del subcontratto, in caso di informazioni antimafia interdittive anche 

emesse successivamente alla stipula del contratto, ai sensi dell’art. 

94 del D.Lgs. 159/2011; 

f) a fornire, prima dell’avvio dei lavori, e con cadenza settimanale, 

attraverso il sistema informatico “SCIAMANO”, i dati relativi alla ditta, 

nonché le informazioni sui mezzi che verranno impiegati e sui 

lavoratori da occupare nei cantieri. 

 

Articolo 14 – Cessione del contratto e Subappalto. 
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1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

2. Gli eventuali subappalti, nei limiti di quanto dichiarato in offerta e, 

comunque, nei limiti di legge, dovranno essere preventivamente autorizzati, 

nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e di quanto disposto dal 

Capitolato Speciale. 

3. Si dà atto che l’Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti 

attività: 

 ................................................. ............................................. ; 

4. L’autorizzazione al subappalto e al subcontratto avverrà nei modi e nei 

tempi previsti dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006. 

5. Il Committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e 

cottimisti. 

Articolo 15 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli 

atti da questo richiamati, l'Appaltatore ...................... ha prestato apposita 

garanzia fideiussoria (cauzione  definitiva) mediante …………………. numero 

………… in data …………………. rilasciata dalla società/dall'istituto 

……………….……………….. agenzia/filiale di  ……..  per l'importo di Euro 

…………(………) pari al …....……. per cento dell'importo del presente 

contratto avente validità fino al .............. 

 ridotto nella misura del 50% ai sensi dell'art. 40, comma 7, del decreto 

legislativo 12 aprile 2006 n. 163 

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante 

abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del Capitolato 

Speciale. 

3. Lo svincolo è regolato dal Capitolato speciale.  

Articolo 16 - Responsabilità verso terzi e assicurazione. 
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1. L’Appaltatore ai sensi di legge e come specificato agli artt.10.1, e 10.3 del 

Capitolato Speciale ha prodotto la sotto elencata polizza assicurativa: 

Polizza assicurativa della responsabilità civile professionale del progettista n. 

………. rilasciata dalla compagnia di assicurazioni ………………… datata 

……… 

2. L’Appaltatore a sensi di legge e come specificato all’art. 10.1 del capitolato 

speciale si impegna a stipulare e fornire alla Stazione appaltante, almeno 

dieci giorni prima dell’avvio dei lavori, polizza assicurativa C.A.R. della 

responsabilità per danni di esecuzione, responsabilità civile verso terzi e 

garanzia di manutenzione. 

3. L’Appaltatore ai sensi di legge e come specificato all’ art.10.2 del Capitolato 

Speciale si impegna a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del 

certificato provvisorio, una polizza indennitaria decennale a copertura dei 

rischi derivanti da rovina totale o parziale dell’opera, ovvero i rischi derivanti 

da gravi difetti costruttivi. 

4. L’Appaltatore si impegna a stipulare, con decorrenza dalla data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio e per la durata di dieci anni, 

una polizza per responsabilità civile per danni cagionati a terzi con un 

indennizzo pari al 5% del  valore dell’opera e con un massimale di euro 

5.0000.000,00 (cinquemilioni/00). 

5. L’Appaltatore si impegna a stipulare, con decorrenza dalla data di avvio 

delle attività di servizio, la polizza prevista dall’art. 49 del Capitolato speciale. 

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 17 - Documenti che fanno parte del contratto. 

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, 

ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati 

agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti: 
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a) il Capitolato Generale di Appalto per le opere pubbliche 

approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 

Aprile 2000, n. 145, per quanto applicabile e compatibile con 

il Codice e per quanto non abrogato con DPR 207/2010; 

b) il Capitolato Speciale d’Appalto costituito dalle Norme 

Generali, dalle Norme Tecniche costituite dagli elaborati 

01A\DEF\GNR\R011, 01A\DEF\GNR\R012 e 

01A\DEF\GNR\R013, nonché dagli allegati costituiti da: 

- Allegato A:  “Decreto dirigenziale n. 1865 del 

15/07/2011 rilasciato dalla Regione Liguria, 

Dipartimento Ambiente, Settore Valutazione Impatto 

Ambientale a seguito di procedura di Screening”; 

- Allegato B: “Documento di Analisi di rischio e 

Determinazione Dirigenziale N.3586 del 15/06/2013, 

rilasciata dal Comune della Spezia Dipartimento 2 

Territorio e politiche ambientali – Servizio Ambiente; 

- Allegato C: Determinazione Dirigenziale del Comune 

di Spezia n.6523 del 21/11/2013 di approvazione del 

Progetto Definitivo in esito alla Conferenza dei Servizi 

e pareri; 

- Allegato D:  “Permesso di costruire n. 1951del 

08/02/2014 rilasciato dal Comune della Spezia 

Dipartimento III Pianificazione Territoriale – Patrimonio 

– Progetti Speciali – Centro di Responsabilità Edilizia 

Privata, e rettifica del 20/02/2014”; 
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- Allegato E “Specifiche per la Condotta del Servizio 

di Gestione degli impianti e delle opere edili”; 

c) tutti gli elaborati grafici e le relazioni del Progetto Definitivo 

posto a base di gara, costituiti dagli elaborati riportati nella 

Tabella A: Elenco Elaborati di Contratto del Capitolato 

Speciale; 

d) il Cronoprogramma del Progetto Definitivo; 

e) l’Elenco Prezzi Unitari di contratto (al netto del ribasso), 

secondo quanto stabilito all’art. 2 del Capitolato Speciale; 

f) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all’art. 100 del 

D.Lgs. 81/2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso 

Decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui 

all’art. 131, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 163/2006 e all’art. 

100, comma 5, del D.Lgs. 81/2008, da consegnarsi, nei modi 

e tempi stabiliti dal predetto articolo, al Coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione; 

g) la garanzia per cauzione definitiva e le polizze di 

assicurazione, di cui ai precedenti artt. 15 e 16. 

2. Costituiranno, inoltre, parte integrante del contratto, dopo la loro 

approvazione da parte della A.S.L.5, i seguenti elaborati redatti 

dall’Appaltatore in fase di progettazione esecutiva: 

h) tutti gli elaborati grafici e le relazioni del Progetto Esecutivo; 

i) il Cronoprogramma di cui all’art. 40, comma 1, del 

D.P.R.207/2010. 
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3. Costituiranno, inoltre, parte integrante del contratto, non appena approvati 

dalla Stazione Appaltante: 

j) i Piani Operativi di Sicurezza di cui all’art. 131, comma 2, 

lettera c), del D.Lgs. 163/2006, all’art. 89, comma 1, lettera h), 

del D.Lgs. 81/2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso 

Decreto. 

4. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 

a) il computo metrico estimativo e l’elenco prezzi unitari di 

progetto, ancorché messi a disposizione dell’Appaltatore in 

sede di offerta; 

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per 

categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente 

Capitolato Speciale d’appalto; esse hanno efficacia 

limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione 

dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione 

dei requisiti oggettivi e del subappalto e, sempre che non 

riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini 

della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui 

all'art. 132 del D.Lgs. 163/2006; 

c) la descrizione delle singole voci elementari, la quantità delle 

stesse, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi 

altro loro allegato. 

Articolo 18 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari. 

1. Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre 

disposizioni vigenti in materia e in particolare il decreto legislativo 12 aprile 
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2006 n. 163, D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e il D.M. n. 145/2000 per quanto 

ancora vigente e non espressamente previste dal presente contratto. 

Articolo 19 - Elezione del domicilio 

Ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.M. 145/2000 l’Appaltatore XXXX elegge 

domicilio in XXXX presso: XXX 

Articolo 20 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.  

1. Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti 

(imposte, tasse, ecc.), come meglio precisato all’art 52 del Capitolato 

Speciale comprese quelle occorse per la pubblicazione del bando di gara pari 

ad euro XXX sono a carico dell’Appaltatore che, come sopra costituito, vi si 

obbliga. 

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori ed i servizi di cui al presente contratto 

sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la 

registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 

131. 

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della 

Committente. 

4. Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte integrante 

e sostanziale di esso. 

 


