SCHEMA DI CONTRATTO

Appalto misto per la progettazione esecutiva e larealizzazione dei lavori
di costruzione del nuovo ospedale della Spezia con contestuale

affidamento di servizi e trasferimento di immobili

CUP D49H09000290008 CIG 5794263915
Appalto fra I.LR.E. S.p.A., in nome e per conto di A.S.L. n. 5 Spezzino, e

PIMPrESa ...

L’anno , il giorno ( ), del mese di

, in Piazza De Ferrari, al numero civico 1, sesto piano, in Genova

I.R.E. Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure S.p.A.,

(d’ora innanzi per brevita “IRE” o anche “Stazione Appaltante”) con sede in

Genova, , CodiceFiscale .................... , rappresentatoda .................
01 1o I NP domiciliato presso la sede della Societa, nella
qualita .................. , In esecuzione della convenzione stipulata in data 4

giugno 2013 tra Infrastrutture Liguria s.rl. e A.S.L. 5 “Spezzino”, e del

provvedimenton.... del ..... di aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto

- da una parte

lmpresa ........... di seguito per brevitd denominata anche “Appaltatore”
..................... , con sede in via
C.AP. codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle

Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di

............................. numero ....................... rappresentata dal Signor
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........................ natoa ..........ccocceeeeiveeen il L e dOmiciliato
presso la sede delllmpresainqualitadi ......................... :

- dall’altra parte

(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione a un’associazione
temporanea di imprese)

- tale Impresa ..................... , compare nel presente atto in proprio e in

qualita di capogruppo mandataria dell’associazione temporanea tra le

Imprese:

..................... , come sopra costituita:

................... CONSEAE IN v VI
CAP. ... codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle

Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di
...................... NUMErO ......cvvvvvvnennnnns

- tale costituita ai sensi

con contratto di mandato collettivo speciale gratuito, irrevocabile con
rappresentanza a Rogito Notaio ....................... , Notaioin ..................
,indata ...l , repertorio n. ............... , Raccolta n.
............... , registrato all'Ufficio di Registro di ............. indata ...........
, che, in copia conforme all’'originale, debitamente bollato si allega sotto la

lettera “ ... “ perché ne formi parte integrante e sostanziale.

PREMESSO CHE
- con deliberazione del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale n.5
“Spezzino” (di seguito per brevita “ASL5” o anche “Committente”) n. XXX del
XXXX, esecutiva ai sensi legge, & stato approvato il progetto definitivo dei

lavori di “Costruzione del nuovo ospedale della Spezia”
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- in forza di convenzione attuativa del 4 giugno 2013, dellAccordo di
Programma in data 23 gennaio 2012, ASL5 ha delegato ad IRE, subentrata
ad Infrastrutture Liguria s.r.l., le funzioni di Stazione Appaltante, fino al
collaudo dei lavori per la progettazione esecutiva e 'esecuzione dei lavori del
Nuovo ospedale della Spezia, ferma restando la propria funzione di
Committente dei lavori;

- ASL5 ha comunicato alla Stazione Appaltante di procedere alla
aggiudicazione dell'appalto di cui al precedente capoverso unitamente
allaffidamento contestuale della gestione dell’edificio, delle aree esterne e
degli impianti meccanici, elettrici e speciali del manufatto costituente
'ospedale, per anni quattro dal collaudo;

- IRE, dintesa con ASL5, ha stabilito di procedere alla relativa
aggiudicazione, selezionando la migliore offerta ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.
12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. mediante procedura ristretta;

- il pagamento del corrispettivo a carico del Committente & costituito in parte
dalla cessione della proprieta del complesso immobiliare dell’attuale presidio
ospedaliero S. Andrea della Spezia (di seguito “S. Andrea”), ai sensi dell’art.
53, commi 6 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 e delle corrispondenti previsioni
del DPR n. 207/2010

- 'impresa XXXX, avendo partecipato alla gara con procedura ristretta per
'aggiudicazione del contratto d’appalto, &€ a piena conoscenza di tutte le
condizioni di finanziamento, di disponibilita delle aree e di esecuzione dei
lavori rappresentate negli atti di gara e negli atti richiamati dal presente
contratto;

- a seguito della predetta gara con procedura ristretta, I'appalto pubblico
integrato per I'affidamento dell’ “Appalto misto per la progettazione esecutiva

e la realizzazione dei lavori di costruzione del nuovo ospedale della Spezia
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con contestuale affidamento di servizi e trasferimento di immobili” & stato
aggiudicato all'lmpresa XXX/Associazione Temporanea di Imprese XXX con
provvedimento n.... del ..... ;

- successivamente IRE, nella suddetta qualita, ha svolto le verifiche di legge,
le quali non hanno evidenziato ragioni ostative alla stipula del contratto;

- sono stati compiuti gli adempimenti di cui all’art. 79, comma 5, lettera a), del
D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i e sono decorsi almeno trentacinque giorni
dall’'ultima di tali comunicazioni.

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente
atto, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.
TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del contratto.

1. IRE, in nome e per conto di ASL5, affida in appalto all’Appaltatore
....................... , che accetta senza riserva alcuna, la progettazione
esecutiva e I'esecuzione dei lavori per la costruzione del nuovo ospedale
della Spezia con contestuale affidamento dei servizi di gestione dell’edificio,
delle aree esterne e degli impianti, come meglio descritti nel Capitolato
Speciale d’Appalto (di seguito anche “Capitolato Speciale”) ed allegato sub
“E” recante Specifiche per la condotta del servizio di gestione degli impianti
e delle opere edili (di seguito anche “Specifiche di gestione”).

1.2 Progettazione esecutiva
progettista interno

1. IRE prende atto che la progettazione esecutiva dei suddetti lavori verra

eseguita da ...l (indicare progettista incaricato)
............................ natoa...............il ..............residente in ...............
iscritt..... allordine degli ............... della Provincia di ............. al numero
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come espressamente indicato in sede di offerta.

progettista esterno

2. L’Appaltatore assicura che il progettista ................ (indicare progettista
esterno) di seguito per brevita (“progettista”) procedera alla redazione del
progetto esecutivo di cui al comma 1.1 alle condizioni di cui al presente
contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

3. Tutti gli elaborati concernenti la progettazione esecutiva dovranno essere
consegnati secondo quanto prescritto all’art. 12 del Capitolato Speciale.

4. L'Appaltatore tramite il proprio staff di progettazione (o in alternativa)
L’Appaltatore tramite il progettista indicato, salvo quanto disposto dal comma
3 dell'art. 169 del D.P.R. n. 207/2010 nonché quanto offerto in sede di gara,
dovra realizzare il progetto esecutivo nel pieno rispetto delle qualita e delle
quantita delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, nella quale si
riterranno sempre comungque compensate tutte le spese che I'Appaltatore
dovra affrontare per soddisfare tutti gli obblighi e gli oneri generali e speciali
previsti a carico dell'Appaltatore medesimo esclusivamente dal contratto e
dal Capitolato Speciale o in essi richiamati.

5. Qualora il progetto esecutivo redatto dal progettista non sia ritenuto
meritevole di approvazione, ai sensi dell’art. 14 del Capitolato Speciale, la
Stazione Appaltante avviera la procedura prevista per la risoluzione per grave
inadempimento dell’ Appaltatore ai sensi dell’art. 136 del Codice dei Contratti,
con conseguente incameramento della cauzione prestata, salvo quanto
previsto all’art. 14 comma 3 del Capitolato Speciale.

6. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo si
applica I'art. 14, comma 4, del Capitolato Speciale.

1.3 .Esecuzione dei lavori
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1. L'Appaltatore s’impegna alla esecuzione dei lavori alle condizioni di cui al
presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché
a quelle contenute nell'offerta tecnica.

1.4 .Gestione dell’edificio, delle aree esterne e deqli impianti.

1. L'Appaltatore s’impegna (in caso di ATl mediante I'lmpresa XXX) alla
gestione dell’edificio, delle aree esterne e degli impianti meccanici, elettrici e
speciali del manufatto costituente I'ospedale alle condizioni di cui al presente
contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati,ed in particolare
al Capitolato speciale ed alle Specifiche di gestione, nonché a quelle
contenute nella propria offerta.

Articolo 2 - Capitolato d’appalto.

1. L'appalto viene conferito e accettato sotto I'osservanza piena, assoluta,
inderogabile e inscindibile, oltre che del presente contratto, delle norme,
condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal Capitolato
Generale approvato con D.M. LL.PP. 19.4.2000 n. 145 in quanto vigente e
compatibile con le disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, del
Regolamento Generale approvato con D.P.R. n. 207/2010, delle previsioni
delle tavole grafiche progettuali depositate agli atti di IRE, nonché del
Capitolato Speciale ivi compresi i relativi allegati e specificamente I'allegato
sub “E” recante le Specifiche di gestione, nonché alle condizioni delle
previsioni delle tavole grafiche progettuali, che I'Appaltatore dichiara di
conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento
negoziale il computo metrico estimativo e I'elenco prezzi unitari allegati al

progetto.
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3. Sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo
riferimento negoziale:
a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie
omogenee, ancorché inserite e integranti il Capitolato Speciale;
b) la descrizione delle singole voci elementari e la quantita delle stesse
rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.
Articolo 3 - Ammontare del contratto.
1. L'importo contrattuale ammonta a Euro ( ) di
cui:
a) Euro XXX per la progettazione esecutiva;
b) Euro XXX per i lavori di costruzione;
c) Euro XXX per oneri per lattuazione dei piani di sicurezza
relativamente ai lavori;
d) Euro XXX per i servizi di gestione dell’edificio, delle aree esterne e
degli impianti;
e) Euro XXX per oneri per lattuazione dei piani di sicurezza
relativamente ai servizi compresi nell’appalto.
2. L'importo contrattuale € al netto dell’l.V.A. e altri oneri di legge ed ¢ fatta
salva la liquidazione finale.
3. Il contratto € stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’art. 53, quarto
comma, del D.Lgs. 163/2006, per cui I'importo contrattuale resta fisso e
invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti
alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla
guantita e alla qualita di detti lavori.
4. Le parti si danno atto che il corrispettivo a carico del Committente e
parzialmente pagato, avuto riguardo alle voci di cui al precedente comma 1,

lettere b) e c), dalla cessione in proprieta del S. Andrea, alle condizioni e nei
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termini di cui al Capitolato speciale e al Contratto preliminare di vendita (di
seguito anche “Contratto Preliminare”) che viene sottoscritto contestualmente
al presente contratto ed in collegamento con esso.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 4 - Termini per I’esecuzione del contratto.

4.1 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. | lavori devono essere consegnati con le modalita di cui all'art. 16 del
Capitolato Speciale e iniziati entro 45 giorni dalla data di approvazione del
progetto esecutivo.

2. IRE ha costituito, ai sensi dell’art. 147 del D.P.R. n. 207/2010 I'Ufficio di
Direzione lavori, come previsto all’art. 5.2 del Capitolato Speciale.

3. Il Committente nominera un Direttore del’Esecuzione per i servizi compresi
nell’appalto, da svolgersi in seguito alla costruzione.

4.2 Termini per avvio delle attivita di gestione dell’edificio, delle aree esterne

e deqli impianti

1. Con la presa in consegna dell’Ospedale ultimato da parte del Committente
inizia ad essere dovuta I'attivita di cui al Capo IX del Capitolato Speciale ed
al suo allegato sub “E” — Specifiche di gestione.

2. Le Parti si danno atto che le attivita di cui al precedente comma 1 avranno
una durata di complessivi quattro anni, salvo I'eventuale rinnovo per un
ulteriore anno, come previsto dal Capitolato speciale.

Articolo 5 - Programma dei lavori, tempo utile, sospensione e ripresa
dei lavori.

1. Il tempo utile per I'esecuzione dei lavori, la sospensione e la ripresa degli
stessi sono stabiliti dagli artt. 17, 18 e 20 del Capitolato Speciale.

Articolo 6 - Oneri a carico dell’appaltatore.
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1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato
Speciale, quelli imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato
generale.

2. La direzione del cantiere ai sensi dell'art. 6 decreto del Ministero dei LL.PP.
19.4.2000 n. 145 e assunta dal ........c.cccvvveeeeernnnns Nato a ................. Il
..................... in qualitd di .............., abilitato secondo le previsioni del
Capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
3. L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione
Appaltante eventuali modifiche del nominativo del soggetto incaricato.

4. Sono altresi a carico dell’Appaltatore gli oneri di cui all’art. 20 del presente
contratto.

Articolo 7 - Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni
vigenti e quanto previsto al Capo VI e IX del Capitolato Speciale.

Articolo 8 - Invariabilita del corrispettivo.

1. Riguardo ai lavori non e prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova
applicazione lart. 1664, primo comma, del Codice Civile. Per quanto
concerne i servizi compresi nellappalto si applica l'art. 115 del d. Igs. n.
163/2006.

Articolo 9 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. La persona autorizzata dall'appaltatore, qualora non coincidesse con lo
stesso, a sottoscrivere i documenti contabili € .........coveeeeeeee e
2. | pagamenti relativi dovranno essere effettuati dal Committente entro i
termini di cui al Capitolato Speciale.

3. | pagamenti saranno effettuati mediante I'emissione di bonifico bancario

presso la Banca ".......cccccoiiiiiiiiiiiiee - Agenzia n. ......... — di
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dedicato in via esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1
dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. Non saranno opponibili al
Committente eventuali modifiche di tale conto corrente non preventivamente
comunicate per iscritto.

4. Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono

Codice Fiscale .........cccccvevieerinnnnee

5. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti
finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti
correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e, salvo
quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.,
devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico
bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena
tracciabilita delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti,
consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché
quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere
eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle
commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via
esclusiva alla realizzazione degli interventi.

6. L'Appaltatore si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Committente
eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti e derivanti dall’applicazione
della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

7. Fermo restando quanto disposto dall’art. 29, comma 5, del Capitolato
Speciale, l'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. regolamenta la cessione
di crediti gia maturati. In particolare la stessa dovra essere notificata al

Committente e, in assenza di motivato rifiuto, diverra opponibile a
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quest'ultima decorsi quarantacinque giorni. In ogni caso la Committente potra
opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al
presente contratto.

8. Al fine di consentire I'applicazione delle previsioni di cui allart. 28 del
Capitolato Speciale, anche in rapporto ai procedimenti necessari per
l'erogazione dell'anticipazione, I'Appaltatore si impegna a presentare la
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui allart. 28 c.2 del
Capitolato Speciale, numero 60 giorni prima della data presunta di inizio
lavori, nonché a formare e trasmettere entro il medesimo termine ogni
ulteriore atto eventualmente necessario per il procedimento di acquisizione
della provvista finanziaria, liquidazione e pagamento dell’anticipazione.
L’Appaltatore da atto di essere stato informato della provenienza ministeriale
dei fondi destinati al pagamento dell’anticipazione e si obbliga a fornire tutta
la collaborazione necessaria affinché questi possano essere effettivamente
disponibili e pagati nel termine previsto dall’art. 140 del DPR n. 207/2010.
L’Appaltatore & informato del fatto che i tempi di erogazione
dell’anticipazione, per le predette ragioni, non sono nella completa
disponibilita della Stazione appaltante o del Committente, i quali non
risponderanno di eventuali ritardi loro non addebitabili.

Articolo 10 - Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di
spesa relativi agli acconti ed alla rata di saldo, rispetto ai termini previsti nel
Capitolato Speciale come richiamati nel presente contratto, fermo restando
quanto previsto all’art. 30 del Capitolato Speciale, spettano all'’Appaltatore gli
interessi, legali ed eventualmente quelli moratori, nella misura e con le

modalita ed i termini di cui allart. 144 del D.P.R. n. 207/2010, con
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ricomprensione del maggior danno ai sensi dell’art. 1224.2 cod. civ. nel tasso
d’interesse moratorio.

2. Eventuali ritardi nel pagamento delle fatture relative ai servizi compresi
nell’appalto daranno luogo all’applicazione del d. Igs. n. 231/2002 s.m.i.
Articolo 11 - Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa.

1. Fermo restando quanto espressamente previsto dal Capitolato Speciale,
costituisce inoltre motivo di risoluzione contrattuale, ai sensi dell’art. 3 comma
9 bis della Legge 136/2010, il verificarsi di transazioni eseguite senza
avvalersi di banche o della societa Poste italiane S.p.A. o degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni. Il presente contratto
ed ogni pagamento inerente & risolutivamente condizionato all’eventuale
esito negativo/ostativo delle verifiche antimafia in corso, ai sensi dell’art.11
del D.P.R. 252/1998 (e dell'art. 92.3 del D.Lgs. n. 159/2011) in caso di
informazioni antimafia interdittive anche emesse successivamente alla
stipula del contratto, ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs. 159/2011; i subcontratti
stipulati dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa nella quale é
stabilita la risoluzione del contratto, in caso di informazioni antimafia
interdittive. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia
notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ne da
immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo territorialmente competente.

2. Ai sensi del comma 9 della Legge 136/2010 la Stazione Appaltante verifica
che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera
delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture

del presente contratto sia inserita, a pena di nullita assoluta, un‘apposita

Pag. 12 di 20



clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui alla sopra richiamata legge.
Articolo 12 - Controversie.
1. E’ esclusa la competenza arbitrale.
2. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto saranno
devolute in via esclusiva alla cognizione del Giudice Ordinario del Foro di
Genova.
TITOLO Il - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 13 - Adempimenti in materia antimafia e applicazione della
convenzione sottoscritta per la gestione associata della S.U.A.R. con le
Prefetture liguri
1. La Stazione Appaltante ha chiesto I'informativa prefettizia ai sensi di legge
nei confronti dell’Appaltatore. In caso di variazioni societarie si procedera a
nuova richiesta.
2. La Stazione Appaltante ha sottoscritto in data 18/09/2012 la “Convenzione
per la gestione associata della S.U.A.R., tra le Prefetture, la Regione Liguria
e gli Enti aderenti” a cui si uniformera per I'attuazione degli adempimenti in
materia antimafia.
3. In conformita a tale Convenzione, I'Appaltatore ha assunto i seguenti
impegni a corredo dell’'offerta, che si intendono contrattualizzati:
a) a comunicare, per il successivo inoltro alla Prefettura competente ai
fini delle richieste di “informazioni antimafia”, i dati relativi alle societa
e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui
intende avvalersi nell’affidamento dei servizi di trasporto di materiale
a discarica, di trasporto e/o smaltimento di rifiuti, di fornitura e/o
trasporto di terra e/o di materiali inerti e/o calcestruzzo e/o di bitume,

nelle acquisizioni dirette e indirette di materiale di cava per inerti e di
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materiale di cava rispetto a prestito per movimento terra, nella
fornitura di ferro lavorato, noli a freddo di macchinari, nella fornitura
con posa in opera e noli a caldo — nel caso questi non debbano essere
assimilati al subappalto, nell’affidamento dei servizi di autotrasporto,
guardiania di cantiere, alloggiamento e vitto delle maestranze;

b) adenunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita,
ricevuta nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi
agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita
interferenza nella fase di esecuzione dei lavori;

c) adenunciare, dandone notizia alla Stazione Appaltante, ogni tentativo
di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in
gqualunque forma si manifesti;

d) ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 118, comma 11, ultimo
capoverso, del D.Lgs. n. 163/2006, prima dell’effettiva prestazione, ivi
comprese quelle relative ai subcontratti posti in essere dal
subappaltatore;

e) ad inserire nei subappalti e nei subcontratti sopra individuati clausola
risolutiva espressa nella quale é stabilita la risoluzione del subappalto
e del subcontratto, in caso di informazioni antimafia interdittive anche
emesse successivamente alla stipula del contratto, ai sensi dell’art.
94 del D.Lgs. 159/2011;

f) a fornire, prima dell’avvio dei lavori, e con cadenza settimanale,
attraverso il sistema informatico “SCIAMANQ”, i dati relativi alla ditta,
nonché le informazioni sui mezzi che verranno impiegati e sui

lavoratori da occupare nei cantieri.

Articolo 14 — Cessione del contratto e Subappalto.

Pag. 14 di 20



1. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

2. Gli eventuali subappalti, nei limiti di quanto dichiarato in offerta e,
comunque, nei limiti di legge, dovranno essere preventivamente autorizzati,
nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e di quanto disposto dal
Capitolato Speciale.

3. Si da atto che I'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti

attivita:

4. ’autorizzazione al subappalto e al subcontratto avverra nei modi e nei
tempi previsti dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

5. I Committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e
cottimisti.

Articolo 15 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli
atti da questo richiamati, I'Appaltatore ...................... ha prestato apposita
garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante ...................... numero
............ in data ...................... rilasciata dalla societa/dall'istituto
....................................... agenzia/filiale di ........ per l'importo di Euro
............ (eevee..) pari al .............. per cento dell'importo del presente
contratto avente validita fino al ..............

ridotto nella misura del 50% ai sensi dell'art. 40, comma 7, del decreto
legislativo 12 aprile 2006 n. 163

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante
abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del Capitolato
Speciale.

3. Lo svincolo é regolato dal Capitolato speciale.

Articolo 16 - Responsabilita verso terzi e assicurazione.
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1. L’Appaltatore ai sensi di legge e come specificato agli artt.10.1, e 10.3 del
Capitolato Speciale ha prodotto la sotto elencata polizza assicurativa:
Polizza assicurativa della responsabilita civile professionale del progettista n.
.......... rilasciata dalla compagnia di assicurazioni ..................... datata
2. L’Appaltatore a sensi di legge e come specificato all’art. 10.1 del capitolato
speciale si impegna a stipulare e fornire alla Stazione appaltante, almeno
dieci giorni prima dellavvio dei lavori, polizza assicurativa C.A.R. della
responsabilita per danni di esecuzione, responsabilita civile verso terzi e
garanzia di manutenzione.

3. L’Appaltatore ai sensi di legge e come specificato all’ art.10.2 del Capitolato
Speciale si impegna a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del
certificato provvisorio, una polizza indennitaria decennale a copertura dei
rischi derivanti da rovina totale o parziale dell’'opera, ovvero i rischi derivanti
da gravi difetti costruttivi.

4. L’'Appaltatore si impegna a stipulare, con decorrenza dalla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio e per la durata di dieci anni,
una polizza per responsabilita civile per danni cagionati a terzi con un
indennizzo pari al 5% del valore dellopera e con un massimale di euro
5.0000.000,00 (cinquemilioni/00).

5. L’Appaltatore si impegna a stipulare, con decorrenza dalla data di avvio
delle attivita di servizio, la polizza prevista dall’art. 49 del Capitolato speciale.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17 - Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso,
ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati

agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti:
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a)

b)

il Capitolato Generale di Appalto per le opere pubbliche
approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19
Aprile 2000, n. 145, per quanto applicabile e compatibile con

il Codice e per quanto non abrogato con DPR 207/2010;

il Capitolato Speciale d’Appalto costituito dalle Norme
Generali, dalle Norme Tecniche costituite dagli elaborati
01A\DEF\GNR\RO11, 01A\DEF\GNR\R012 e

01A\DEF\GNR\RO013, nonché dagli allegati costituiti da:

Allegato A:  “Decreto dirigenziale n. 1865 del
15/07/2011 rilasciato dalla Regione Liguria,
Dipartimento Ambiente, Settore Valutazione Impatto

Ambientale a seguito di procedura di Screening”;

- Allegato B: “Documento di Analisi di rischio e
Determinazione Dirigenziale N.3586 del 15/06/2013,
rilasciata dal Comune della Spezia Dipartimento 2

Territorio e politiche ambientali — Servizio Ambiente;

- Allegato C: Determinazione Dirigenziale del Comune
di Spezia n.6523 del 21/11/2013 di approvazione del
Progetto Definitivo in esito alla Conferenza dei Servizi

e pareri;

- Allegato D: “Permesso di costruire n. 1951del
08/02/2014 rilasciato dal Comune della Spezia
Dipartimento Il Pianificazione Territoriale — Patrimonio
— Progetti Speciali — Centro di Responsabilita Edilizia

Privata, e rettifica del 20/02/2014”;
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- Allegato E  “Specifiche per la Condotta del Servizio

di Gestione degli impianti e delle opere edili”;

c) tutti gli elaborati grafici e le relazioni del Progetto Definitivo
posto a base di gara, costituiti dagli elaborati riportati nella
Tabella A: Elenco Elaborati di Contratto del Capitolato

Speciale;
d) il Cronoprogramma del Progetto Definitivo;

e) I'Elenco Prezzi Unitari di contratto (al netto del ribasso),

secondo quanto stabilito all’art. 2 del Capitolato Speciale;

f) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all’art. 100 del
D.Lgs. 81/2008 e al punto 2 dellallegato XV allo stesso
Decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui
allart. 131, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 163/2006 e all’art.
100, comma 5, del D.Lgs. 81/2008, da consegnarsi, nei modi
e tempi stabiliti dal predetto articolo, al Coordinatore per la

sicurezza in fase di esecuzione;

g) la garanzia per cauzione definitva e le polizze di

assicurazione, di cui ai precedenti artt. 15 e 16.

2. Costituiranno, inoltre, parte integrante del contratto, dopo la loro
approvazione da parte della A.S.L.5, i seguenti elaborati redatti

dall’Appaltatore in fase di progettazione esecutiva:
h) tutti gli elaborati grafici e le relazioni del Progetto Esecutivo;

i) il Cronoprogramma di cui allart. 40, comma 1, del

D.P.R.207/2010.

Pag. 18 di 20



3. Costituiranno, inoltre, parte integrante del contratto, non appena approvati

dalla Stazione Appaltante:

)

i Piani Operativi di Sicurezza di cui allart. 131, comma 2,
lettera c), del D.Lgs. 163/2006, all’art. 89, comma 1, lettera h),
del D.Lgs. 81/2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso

Decreto.

4. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a)

b)

il computo metrico estimativo e l'elenco prezzi unitari di
progetto, ancorché messi a disposizione dell’Appaltatore in

sede di offerta;

le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per
categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente
Capitolato Speciale d’appalto; esse hanno efficacia
limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione
dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione
dei requisiti oggettivi e del subappalto e, sempre che non
riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini
della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui

all'art. 132 del D.Lgs. 163/2006;

la descrizione delle singole voci elementari, la quantita delle
stesse, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi

altro loro allegato.

Articolo 18 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre

disposizioni vigenti in materia e in particolare il decreto legislativo 12 aprile
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2006 n. 163, D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e il D.M. n. 145/2000 per quanto
ancora vigente e non espressamente previste dal presente contratto.
Articolo 19 - Elezione del domicilio

Ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.M. 145/2000 I'Appaltatore XXXX elegge
domicilio in XXXX presso: XXX

Articolo 20 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese alle quali dara luogo il presente atto, inerenti e conseguenti
(imposte, tasse, ecc.), come meglio precisato allart 52 del Capitolato
Speciale comprese quelle occorse per la pubblicazione del bando di gara pari
ad euro XXX sono a carico dell’Appaltatore che, come sopra costituito, vi Si
obbliga.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori ed i servizi di cui al presente contratto
sono soggetti allimposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la
registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.
131.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della
Committente.

4. Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte integrante

e sostanziale di esso.
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