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1 INTRODUZIONE

| corrispettivi posti a base di gara sono stati calcolati ai sensi del DM 17 Giugno 2016, sulla base

dell'importo delle opere relative ai Lotti 2, 3 e 4 riportati nel Progetto Preliminare.

2

DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DELLE OPERE

Gli importi delle Classi e Categorie dei lavori derivanti dal Calcolo Sommario della Spesa del
Progetto Preliminare sono riportati nella seguente tabella

ID. OPERE Grado Costo Parametri
CATEGORIE Complessita Categorie(€) Base
D'OPERA Codice Descrizione
<<G>> <<V>> <<P>>
Sedi ed Uffici di Societa ed Enti, Sedi ed
Uffici comunali, Sedi ed Uffici provinciali,
EDILIZIA g1 | Sedi ed Uffici regionali, Sedi ed Uffici | 4 54 617.464,42 | 7,8279%
ministeriali, Pretura, Tribunale, Palazzo di
giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi
tecnici di importanza maggiore, Questura
Strutture o parti di strutture in cemento
armato - Verifiche strutturali relative - 12.205.213,4 o
STRUTTURE 5.03 Ponteggi, centinature e strutture 0,95 5 4,4635%
provvisionali di durata superiore a due anni.
INFRASTRUTTURE Interventi di manutenzione su viabilita
PERLAMOBILITA | VO | ordinaria 040 | 3.087.322,13 | 55361%

Costo complessivo dell'opera

. €15.910.000,00
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3 MODALITA’ DI CALCOLO DELL’ IMPORTO DEL CORRISPETTIVO POSTO A BASE DI
GARA

Per il calcolo dellimporto del corrispettivo posto a base di gara & stato utilizzato il software
Blumatica Corrispettivi OP. Di seguito si riportano le schede di output del software.

Il corrispettivo da porre a base di gara & composta da:

- servizio di progettazione definitiva ed esecutiva 739.716,82;
- servizio opzionale di direzione lavori e CSE € 663.948,22.

Tali importi comprendono le spese in misura forfaittaria e proporzionale agli importi dei corrispettivi
calcolati, come deducibile dalle schede allegate.

Dal momento che i rilievi e le indagini geognostiche disponibili dovranno essere integrati, sono stati
stimati € 15.823,08 per I'esecuzione dei servizi di supporto alla progettazione relativi a rilievi e
indagini geognostiche.

Di seguito sono riassunti gli importi posti a base di gara:

importi in euro oneri
al netto IVA | previdenziali | 2| Metto IVA
Progettazione Definitiva ed
Esegc’:utiva €739716,82| €£30.221,60| € 769.938,42
Attivita di supporto alla
progettazione € 15.823,08 €0,00| €15.823,08
DL e CSE €663.94822| €26.557,93| €690.506,15
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ALLEGATO A

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, & stato determinato in
funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti
parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti I'opera;
b. parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

c. parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione;

d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti
l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, & determinato dalla sommatoria dei
prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G»
corrispondente al grado di complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla
specificita della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti I'opera e |l
parametro base «P», secondo I'espressione che segue:

CP= 3 (VxGxQxP)

L’importo delle spese e degli oneri accessori € calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo
fino a € 1.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di
importo pari o superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del
compenso; per opere di importo intermedio in misura massima percentuale determinata per
interpolazione lineare.
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4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA

41 OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

PER LA MOBILITA'

ordinaria

ID. OPERE Grado Costo Parametri
CATEGORIE Complessita Categorie(€) Base
D'OPERA Codice Descrizione
<<G>> <<V>> <<P>>
Sedi ed Uffici di Societa ed Enti, Sedi ed
Uffici comunali, Sedi ed Uffici provinciali,
EDILIZIA g1 | Sedi ed Uffici regionali, Sedi ed Uffici | 4 54 617.464,42 | 7,8279%
ministeriali, Pretura, Tribunale, Palazzo di
giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi
tecnici di importanza maggiore, Questura
Strutture o parti di strutture in cemento
STRUTTURE S.03 armato - Vern‘lche strutturali relative - 0,95 12.205.213,4 4.4635%
Ponteggi, centinature e strutture 5
provvisionali di durata superiore a due anni.
INFRASTRUTTURE V.01 Interventi di manutenzione su viabilita 0,40 3.087.322.13 | 5,5361%

Costo complessivo dell’opera
Percentuale forfettaria spese:

. €15.910.000,00
15,68%

4.2  FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

b.Il) Progettazione Definitiva

b.lll) Progettazione Esecutiva
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4.3  SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’'Opera
con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza,
desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa.

EDILIZIA - E.16

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
Qbll.o1 eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 0.2300
’ materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera ’
i) d.P.R. 207/10)

Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10) 0,0100
Qbll.o5 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0.0700
) economico (art.24, comma 2, lettere I), m), o), d.P.R. 207/10) ’
Qbll.07 Rilievi planoaltimetrici (art.24, comma 2, lettera c¢), d.P.R. 207/2010) 0,0200
Qbll.09 Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0600
Qbll.10 Relazione idrologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0300
Qbll. 11 Relazione idraulica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0300
Qbll.12 Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10) 0,0300
Qbll.13 Relazione geologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 0,0373
Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200
Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300
Qbll.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, 0.0100
’ comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010) ’
Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AlA) a€“ (art.24,

Qbll-24 | Cmma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010) 0,0900
Qbll.06 Studio di inserimento urbanistico (art.24, comma 2, lettera c¢), d.P.R. 207/2010) 0,0300
b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
CRdies Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1,

QDILOT |66 ), b), c), d). d.P.R. 207/10) 0,0700
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) 0,1300
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,

Qblll.03 Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera (art.33, comma 1, 0,0400

lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1,
QDIILO4 || 4ire 1), h), d.P.R. 207/10) 0,0200
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 0,0200
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 0,1000
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STRUTTURE - S.03

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
Qbll.o1 eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 0.1800
’ materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera ’
i) d.P.R. 207/10)

Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10) 0,0100
Qbll.o5 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0.0400
) economico (art.24, comma 2, lettere 1), m), o), d.P.R. 207/10) ’
Qbll.07 Rilievi planoaltimetrici (art.24, comma 2, lettera c¢), d.P.R. 207/2010) 0,0200
Qbll.09 Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0600
Qbll.10 Relazione idrologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0300
Qbll. 11 Relazione idraulica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0300
Qbll.12 Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10) 0,0300
Qbll.13 Relazione geologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 0,0345
Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200
Qbll.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, 0.0100
’ comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010) ’
Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AlA) a€“ (art.24,

Qbll.24 comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010) 0.0764
Qbll.06 Studio di inserimento urbanistico (art.24, comma 2, lettera c¢), d.P.R. 207/2010) 0,0300
b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Seltles Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1,

Qblll.01 0,1200
) lettere a), b), ¢), d),d.P.R. 207/10) ’
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) 0,1300
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,

Qblll.03 Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera (art.33, comma 1, 0,0300

lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1,
Qolil.o4 lettere 1), h), d.P.R. 207/10) 0,0100
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 0,0250
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 0,1000
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INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' - V.01

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
Qbll.o1 eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 0.2200
’ materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera ’
i) d.P.R. 207/10)

Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10) 0,0100
Qbll.o5 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0.0600
’ economico (art.24, comma 2, lettere I), m), o), d.P.R. 207/10) ’
Qbll.07 Rilievi planoaltimetrici (art.24, comma 2, lettera c¢), d.P.R. 207/2010) 0,0200
Qbll.09 Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0600
Qbll.10 Relazione idrologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0300
Qbll. 11 Relazione idraulica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0300
Qbll.12 Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10) 0,0300
Qbll.13 Relazione geologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 0,0557
Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200
Qbll.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, 0.0100
’ comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010) ’
Qbll.24 Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AlA) a€“ (art.24, 0.1000
’ comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010) ’
Qbll.06 Studio di inserimento urbanistico (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010) 0,0300
b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Seltles Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1,

QOIILOT | ottere a), b), c), d), d.P.R. 207/10) 0,0400
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) 0,0800
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,

Qblll.03 Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera (art.33, comma 1, 0,0300

lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1,
QDI04 | ottere 1), h), d.P.R. 207/10) 0,0200
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 0,0300
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 0,1000
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44 DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI
Importi espressi in Euro

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Sommatorie o ) s q
ompensi pese e
cosT Parametri Gradi di Parametri Corrispettivi

ID. CATEGORIE Singole Base Complessita | Codici prestazioni affidate SV - <<CP>> | Oneri accessori

Opere D'OPERA Categorie

K=15,68%
> (Qi) V*G*P*Y Qi CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K
Qbll.01, Qbll.03, Qbll.05,
Qbll.07, Qbll.09, Qbll.10,
E.16 EDILIZIA 617.464,42 7,8279% 1,20 Qbll.11, Qbll.12, Qbll.13, 0,6973 40.444,72 6.342,24 46.786,96
Qbll.19, Qbll.21, Qbll.23,
Qbll.24, Qbll.06

Qbll.01, Qbll.03, Qbll.05,
Qbll.07, Qbll.09, Qbll.10,
S.03 | STRUTTURE 12.205.213,45 | 4,4635% 0,95 Qbll.11, Qbll.12, Qbll.13, 0,5709 | 295.472,19 46.333,73 341.805,93
Qbll.19, Qbll.23, Qbll.24,
Qbll.06

Qbll.01, Qbll.03, Qbll.05,
Qbll.07, Qbll.09, Qbll.10,
3.087.322,13 | 5,5361% 0,40 Qbll.11, Qbll.12, Qbll.13, 0,6757 46.198,93 7.244,57 53.443,50
Qbll.19, Qbll.23, Qbll.24,
Qbll.06

INFRASTRUTTURE

V-0l | bER | A MOBILITA
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b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Sommatorie . i 5 g
ompensi pese e
e Parametri Gradi di o o Parametri . . Corrispettivi
ID. CATEGORIE Singole Base Complessita Codici prestazioni affidate st <<CP>> Oneri accessori
Opere D'OPERA Categorie
K=15,68%
5 (Qi) V*G*P*3Qi CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K
E16 | EDILIZIA 617.464.42 | 7.8279% 1,20 82:”'8} QQbkl’l'l”(')%z’QSIkl’l”(');)S’ 0,3800 | 22.040,44 3.456.22 25.496,65
S.03 | STRUTTURE 12.205.213,45 | 4,4635% 0,95 gg:”'gl’ QQJI’I'I"(')%Z’QSFI’I”(;?S’ 0,4150 | 214.777.63 33.679,82 248.457 45
INFRASTRUTTURE X QblIL01, QblIL02, QblIl.03,
votr | pERAS 3.087.322,13 | 5,5361% 0,40 T o oG 0,3000 | 20.510,09 3.216,24 23.726,33

RIEPILOGO
Corrispettivi
FASI PRESTAZIONALI
CP+S
b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 442.036,39
b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 297.680,43
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 739.716,82

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, CON OPZIONE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER
L'AMMODERNAMENTO DELLA SOPRAELEVATA PORTUALE E ADEGUAMENTO ALLA SOLUZIONE SEMPLIFICATA DEL NODO DI SAN BENIGNO — NUOVO VARCO ETIOPIA IN QUOTA

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI
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5 DIREZIONE LAVORI E CSE

5.1  OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA:

Ammodernamento sopraelevata portuale e adeguamento alla soluzione semplificata del Nodo di San Benigno

PER LA MOBILITA'

ordinaria

ID. OPERE Grado Costo Parametri
CATEGORIE Complessita Categorie(€) Base
D'OPERA Codice Descrizione
<<G>> <<V>> <<P>>
Sedi ed Uffici di Societa ed Enti, Sedi ed
Uffici comunali, Sedi ed Uffici provinciali,
EDILIZIA Eqg | Sedi ed Uffici regionali, Sedi ed Uffici | 4 54 617.464,42 | 7,8279%
ministeriali, Pretura, Tribunale, Palazzo di
giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi
tecnici di importanza maggiore, Questura
Strutture o parti di strutture in cemento
STRUTTURE S.03 armato - Verlflche strutturali relative - 0,95 12.205.213,4 4.4635%
Ponteggi, centinature e strutture 5
provvisionali di durata superiore a due anni.
INFRASTRUTTURE V.01 Interventi di manutenzione su viabilita 0,40 3.087.322,13 | 5.5361%

Costo complessivo dell'opera
Percentuale forfettaria spese:

. €15.910.000,00
15,68%

5.2  FASI PRESTAZIONALI PREVISTE
DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.l)

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, CON OPZIONE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI E IL
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER LAMMODERNAMENTO DELLA SOPRAELEVATA PORTUALE E
ADEGUAMENTO ALLA SOLUZIONE SEMPLIFICATA DEL NODO DI SAN BENIGNO - NUOVO VARCO ETIOPIA IN QUOTA

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI
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5.3  SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’'Opera
con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza,
desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa.

EDILIZIA - E.16

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)[1] 0,3200
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149,
Qel05 | 4 pR. 207/2010) 0,1000
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere
Qcl.06 | 1t 150, d.P.R. 207/2010) 0,0600
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10) 0,0536
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 0,2500
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 0.0200
) manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010) ’

Lavori a corpo: € 617.464,42
Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1

Numero addetti con qualifica di ispettore di cantiere: 1

STRUTTURE - S.03

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)[1] 0,3800
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149,
Qel05 | 4 p.R. 207/2010) 0,1000
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere
Qcl.06 | 21t 150, d.P.R. 207/2010) 0,0600
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10) 0,0882
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 0,2500
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 0.0200
) manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010) ’

Lavori a corpo: € 12.205.213,45
Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1

Numero addetti con qualifica di ispettore di cantiere: 1

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, CON OPZIONE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI E IL
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER LAMMODERNAMENTO DELLA SOPRAELEVATA PORTUALE E
ADEGUAMENTO ALLA SOLUZIONE SEMPLIFICATA DEL NODO DI SAN BENIGNO - NUOVO VARCO ETIOPIA IN QUOTA

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI
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INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' - V.01

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice

Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)[1] 0,4200
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149,
Qel05 | 4 p.R. 207/2010) 0,1000
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere
Qcl.06 | 21t 150, d.P.R. 207/2010) 0,0600
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10) 0,0643
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 0,2500
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 0,0200

manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010)

Lavori a corpo: € 3.087.322,13

Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1

Numero addetti con qualifica di ispettore di cantiere: 1

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, CON OPZIONE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI E IL
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER LAMMODERNAMENTO DELLA SOPRAELEVATA PORTUALE E
ADEGUAMENTO ALLA SOLUZIONE SEMPLIFICATA DEL NODO DI SAN BENIGNO - NUOVO VARCO ETIOPIA IN QUOTA

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI
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54  DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Sommatorie G ) . g
ompensi pese e
D el Parametri Gradi di o - Parametri o . Corrispettivi
. i - odici prestazioni affidate <<CP>> neri accessori
CATEGORIE Singole Base Complessita 2 Prestazioni
Opere D'OPERA Categorie
; . K=15,68%
> (Qi) V*G*P*y Qi CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K
o Qcl.01, Qcl.05, Qcl.06,
E.16 | EDILIZIA 617.464,42 7,8279% 1,20 Qcl10. Qcl.12, Qcl.03 0,8036 46.607,44 7.308,63 53.916,07
N Qcl.01, Qcl.05, Qcl.06,
S.03 | STRUTTURE 12.205.213,45 4,4635% 0,95 Qcl.10. Qcl.12, Qcl.03 0,8982 | 464.828,76 72.890,96 537.719,72
INFRASTRUTTURE o Qcl.01, Qcl.05, Qcl.06,
V.01 PER LA MOBILITA' 3.087.322,13 5,5361% 0,40 Qcl.10. Qcl.12, Qcl.03 0,9143 62.510,07 9.802,36 72.312,43

RIEPILOGO
Corrispettivi
FASI PRESTAZIONALI
CP+S
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI 663.948,22
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 663.948,22

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, CON OPZIONE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER
L'AMMODERNAMENTO DELLA SOPRAELEVATA PORTUALE E ADEGUAMENTO ALLA SOLUZIONE SEMPLIFICATA DEL NODO DI SAN BENIGNO — NUOVO VARCO ETIOPIA IN QUOTA

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI
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