

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA DEL PRIMO LOTTO CON OPZIONE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA LA
DIREZIONE DEI LAVORI ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE DEL PRIMO STRALCIO DEL PRIMO LOTTO DEGLI INTERVENTI DI
SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TRATTO DI FONDO VALLE DEL TORRENTE RUPINARO
IN COMUNE DI CHIAVARI CUP J26J13000350003 CIG 7329208DC3**

CHIARIMENTO N. 8

Richiesta di chiarimenti del 07/02/2018

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto si sottopone il seguente quesito:

Si riscontra una discordanza tra quanto riportato in sede di CDS e quanto riportato nella documentazione progettuale a base di gara, nel CSA, nonché nella Determinazione dei corrispettivi, con riferimento agli interventi da includere nel presente Appalto.

Fatto salvo che lo studio idraulico dovrà includere tutti gli interventi atti a traghettare la maggior portata possibile nell'alveo del t. Rupinaro, si chiede alla rispettabile Stazione Appaltante di specificare quali siano gli interventi oggetto del presente incarico, in particolare con riferimento alla demolizione/rifacimento dei ponti.

Risposta del 08/02/2018

Facendo seguito alla vostra richiesta pervenuta in data 7 febbraio u.s. in merito alla gara in oggetto, con la presente si comunica che come riportato all'art. 2.1 del CSA, pag. 5 non sono interventi oggetto del presente incarico:

- l'adeguamento del ponte ferroviario;
- l'adeguamento dei ponti di Corso Italia e di Viale Arata / Viale Tappani.

F.to il RUP
Ing. Flavio Barbieri