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PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI P ROGETTAZIONE
DEFINITIVA DEL PRIMO LOTTO CON OPZIONE PER LA PROGE TTAZIONE ESECUTIVA LA
DIREZIONE DEI LAVORI ED IL COORDINAMENTO DELLA SICU REZZA IN FASE DI
ESECUZIONE DEL PRIMO STRALCIO DEL PRIMO LOTTO DEGLI INTERVENTI DI
SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TRATTO DI FONDO VALLE DE L TORRENTE RUPINARO
IN COMUNE DI CHIAVARI CUP J26J13000350003 CIG 73292 08DC3

CHIARIMENTO N. 8

Richiesta di chiarimenti del 07/02/2018

Con rifermento alla procedura di gara in oggetto si sottopone il seguente quesito:

Si riscontra una discordanza tra quanto riportato in sede di CDS e quanto riportato nella
documentazione progettuale a base di gara, nel CSA, nonché nella Determinazione dei
corrispettivi, con riferimento agli interventi da includere nel presente Appalto.

Fatto salvo che lo studio idraulico dovra includere tutti gli interventi atti a traguardare la maggior
portata possibile nellalveo del t. Rupinaro, si chiede alla spettabile Stazione Appaltante di
specificare quali siano gli interventi oggetto del presente incarico, in particolare con riferimento
alla demolizione/rifacimento dei ponti.

Risposta del 08/02/2018

Facendo seguito alla vostra richiesta pervenuta in data 7 febbraio u.s. in merito alla gara in
oggetto, con la presente si comunica che come riportato all'art. 2.1 del CSA, pag. 5 non sono
interventi oggetto del presente incarico:

- 'adeguamento del ponte ferroviario;
- 'adeguamento dei ponti di Corso lItalia e di Viale Arata / Viale Tappani.

F.to il RUP
Ing. Flavio Barbieri
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